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ANEXO VIII 

 

   INDENIZAÇÃO CORSAN – VALOR ADOTADO 

 

 

 

O Municipio de Erechim, de modo a atender a determinação do Eg. TCE/RS, adotou como 

eventual valor a ser indenizado à CORSAN, por investimentos ainda não amortizados, a quantia 

de R$ 90.732.097,44, valor esse mensurado na Ação Cautelar de Produção de Provas (Processo 

nº 013/1.17.00074486-4). 

 

Destaca-se, por fim, que o valor de R$ 90.732.097,44, acima mencionado, não configura, em 

hipótese alguma, qualquer reconhecimento de dívida por parte do MUNICÍPIO para com a 

CORSAN. Trata-se, tão somete, de valor para compor o fundo garantidor para arcar com eventual 

indenização que ainda será apurada em medida judicial específica, ou em eventual acordo que 

possa vir a ser firmado entre a CORSAN e o Município, sendo que o regramento a respeito do 

pagamentop consta da CLÁUSULA 31ª – DIREITOS REMANESCENTES da Minuta de Contrato. 

 

Destaque-se que o valor adotado para constituição do fundo garantidor decorre do respeito pelo 

Município aos termos da decisão judicial proferida em 10/01/2020 pelo Poder Judiciário – 1ª Vara 

Cível da Comarca de Erechim – relativamente ao Processo nº 013/1.17.0007486-4 e que julgou 

procedente o pedido proposto pela COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 

em ação de antecipação de provas para efeito de ser homologado o Laudo Pericial produzido (fls. 

335/465, 471/472, 494/497 e 502/519). A citada decisão judicial registrou, ainda, que a parte 

autora, a CORSAN, concordou expressamente com o teor do Laudo Pericial (fl. 527). 

 

No âmbito do citado processo consta Laudo Pericial (fls. 364-378 da Ação Autônoma de Produção 

Antecipada de Provas) contendo um saldo de investimentos a amortizar no montante de R$ 

90.732.097,44 (noventa milhões, setecentos e trinta e dois mil, noventa e sete reais e quarenta 

e quatro centavos). 

 

A seguir, apresenta-se a planilha constante do Laudo Pericial na qual consta a indicação do valor  

a amortizar no montante de RS 90.732.097,44, sendo esta, portanto, a fonte utilizada pelo 

Municipio para adoção do valor referente à indenização à Corsan quanto aos investimentos 

realizados e não amortizados, valor este incorporado integralmente ao Edital. 
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Cabe destacar que o valor apurado no Laudo Pericial foi tido como correto pela CORSAN 

conforme se verifica da manifestação a seguir, extraída da referida cautelar de produção de 

provas:  
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Complementarmente, destaca-se que na data de 10 de janeiro de 2020, em primeira 

instância, foi homologada por decisão judicial, a prova pericial da Ação Autônoma de 

Produção Antecipada de Provas (nº 013/1.17.0007486-4), pela Vara da Fazenda 

Pública do Foro da Comarca de Erechim-RS.  

 

Tal decisão, transcrita integralmente a seguir, registrou que a parte autora, a Corsan, 

concordou expressamente com o teor do Laudo Pericial ( fl.527). 
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